

Determinazione Dirigenziale n. 360 del 27/07/2017

Oggetto: Lavori di rimozione controsoffitto presso la sala conferenze - palazzina b dell'Azienda ospedaliera S. Maria di Terni. Aggiudicazione Definitiva.

Ufficio proponente: S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio	2017
Centro di Risorsa	AZ20-Q010
Posizione Finanziaria	30080010
Importo	39077,36
Prenotazione Fondi	200007536

IL RESPONSABILE**Premesso:**

- che si è rende necessario effettuare i lavori di rimozione del cartongesso della sala conferenze al fine di ripristinare l'agibilità della stessa;

Preso atto:

- dell'Ordinanza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità emessa dal Comune di Terni pervenuta tramite p.e.c. al prot. gen. dell'Azienda in data 26/05/2017 n. 29757 con cui – a seguito del sopralluogo effettuato presso la sala conferenze dell'Azienda Ospedaliera S. Maria in data 05/12/2016, resosi necessario a seguito dei noti eventi sismici del 24 agosto e 30 ottobre 2016 - sono stati dichiarati “*inagibili*” detti locali e ordinato all'Azienda di “*non frequentare e far frequentare i locali medesimi*”, nonché, disposto di “*provvedere con la massima tempestività ad effettuare “idoneo intervento di messa in sicurezza e ripristino dei locali medesimi”*” rendendo noto che detto immobile” potrà essere nuovamente occupato solo previa esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e conseguente rilascio di certificazione di agibilità”;

Visto:

- L'art. 3 rubricato “*Organizzazione e competenze-Responsabile del procedimento*” del “*Regolamento Aziendale per la disciplina di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.*”, approvato con Deliberazione del D.G. n. 476/2017;
- Che il RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è l'Ing. Bruno Alessandrini, Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale ed il Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo Decreto è l'Ing. Gianni Fabrizi della S.C. citata;
- che trattandosi di lavori non programmabili e non procrastinabili, ai sensi dell'art. 11.2 del suddetto Regolamento Aziendale, in data 21/07/2016 è stata acquisita la preventiva autorizzazione, conservata agli atti”.

Dato atto:

- che, allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa dell'importo complessivo di **€. 38.324,54**, costituito dai seguenti elaborati, così determinato:

- COMPUTO METRICO
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA E QUADRO ECONOMICO
- STIMA INCIDENZA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI

Importo a base di gara, al netto degli oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera	€. 21.120,50
ONERI della sicurezza	€. 1.849,70
COSTI della sicurezza	€. 2.872,00
COSTI della manodopera	€. 12.482,34

TOTALE INTERVENTO**€. 38.324,54****Dato atto:**

- che il Responsabile della Struttura succitata, vista la necessità di procedere in tal senso nel più breve tempo possibile, ha ritenuto opportuno affidare i suddetti lavori di “ Rimozione del Controsoffitto della Sala Conferenze – Palazzina “B” ” mediante la procedura dei contratti sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, attraverso il confronto tra 5 (cinque) operatori economici scelti secondo il criterio del minor prezzo, determinato dal massimo ribasso sull’elenco prezzi;
- che, a seguito di nota del R.U.P. Ing. Bruno Alessandrini prot. n. 37881 del 04/07/2017 l’ufficio ha attivato l’indagine esplorativa in questione, invitando a presentare offerta le ditte elencate nella nota medesima;
- che gli inviti prot. n.ri 37817 / 37818 / 37821 / 37822 / 37823 del 04/07/2017 hanno fissato termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 14/07/2017;
- che, entro il termine per la presentazione delle offerte, è pervenuto n. 1(uno) plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte della seguente Ditta:

Ditta PETRA SRL di Terni – Prot. n. 39365 del 12/07/2017, ore 13:10, la quale ha presentato il ribasso del **29,80%**, **risultando** provvisoriamente aggiudicataria, come da verbale di gara del 17/07/2017, per l’importo di **€. 14.826,59** per lavori ribassabili, al netto del ribasso offerto, oltre **€. 1.849,70** per oneri per la sicurezza, **€. 2.872,00** per costi della sicurezza ed **€. 12.482,34** per costi della manodopera, per l’importo complessivo di **€. 32.030,63 (euro trentamilazerotrenta/63)**, oltre IVA al 22% pari ad **€. 7.046,73** e così per l’importo complessivo di **€. 39.077,36**;

- che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad **€. 39.077,36** (al netto del ribasso offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200007536 posizione finanziaria 30080010 al rigo CDR AZ20-Q010.

Considerato:

- che dall’analisi del verbale di gara del 17/07/2017 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, pertanto, di far proprie le indicazioni negli stessi contenute;

Posto:

- che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione della offerta ed è soggetta all’esito dei controlli di cui all’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e che, pertanto, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali e speciali previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla vigente normativa;

Visto:

- l’art. 32, commi 9 e 10, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, a norma del quale il termine dilatorio dei 35 giorni non si applica “... nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e b)” del Decreto medesimo;

In virtù di quanto sopra esposto,

Pag. nr. 3 di 5

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il sotto indicato preventivo di spesa (che costituisce parte integrale e sostanziale, allegato al presente atto), relativo ai lavori di “ Rimozione del Controsoffitto della Sala Conferenze – Palazzina “B” ”, dell'importo complessivo di € **38.324,54**, costituito dai seguenti elaborati, così determinato:

- COMPUTO METRICO
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA E QUADRO ECONOMICO
- STIMA INCIDENZA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI

Importo a base di gara, al netto degli oneri
e costi della sicurezza e costi della manodopera € **21.120,50**

ONERI della sicurezza € **1.849,70**

COSTI della sicurezza € **2.872,00**

COSTI della manodopera € **12.482,34**

TOTALE INTERVENTO € **38.324,54**

- 2) **Di prendere atto e di approvare** il suddetto verbale di gara del 17/07/2017, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad esso materialmente allegato, individuando così l'offerta di maggior ribasso nella procedura per l'affidamento dei lavori di “Rimozione del Controsoffitto della Sala Conferenze – Palazzina “B””;
- 3) **Di affidare definitivamente** i predetti lavori alla Ditta **PETRA SRL di Terni**, come da verbale di gara del 17/07/2017, che ha offerto il maggior ribasso del 29,80%, corrispondente all'importo di € **14.826,59** per lavori ribassabili, oltre € **1.849,70** per oneri per la sicurezza, € **2.872,00** per costi della sicurezza ed € **12.482,34** per costi della manodopera, per l'importo complessivo di € **32.030,63 (euro trentamilazerotrenta/63)**, oltre IVA al 22% pari ad € **7.046,73** e così per l'importo complessivo di € **39.077,36**;
- 4) **Di dare atto** che l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara informale dall'impresa aggiudicataria ex art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016, previa attestazione da disporsi con apposita nota dirigenziale.
- 5) **Di dare atto** che la spesa relativa alla realizzazione dell'opera, pari ad € **39.077,36** (al netto del ribasso offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200007536 posizione finanziaria 30080010 al rigo CDR AZ20-Q010.
- 6) **di liquidare** e pagare il succitato corrispettivo su presentazione di fattura da parte della Ditta esecutrice dell'intervento, debitamente vistata per la regolarità dei lavori e dell'importo in essa descritto da parte dei tecnici della S.C. Tecnico-Patrimoniale.
- 7) **Di confermare** RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l'Ing. Bruno Alessandrini, Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale ed il Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo Decreto è l'Ing. I. Gianni Fabrizi della S.C. citata.

L'Istruttore
D.ssa Alessandra Cresta

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Bruno Alessandrini

IL DIRIGENTE
Ing. Bruno Alessandrini

OGGETTO:LAVORI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO SALA CONFERENZE

ONERI DELLA SICUREZZA

In conformità al punto 2.1 della deliberazione della giunta Regionale dell'Umbria del 7 giugno 2011 n. 569 (Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art.23 della L.R. n. 3/2010) gli Oneri della

Sicurezza sono stati determinati con la seguente formula $O = Psg \times SG$

$$Psg = T_{1\%} \times [1 + (T_{2\%} + T_{3\%} + T_{4\%})$$

$$SG = PSG \times SG$$

TABELLA CALCOLO ONERI DELLA SICUREZZA

T1%	1	T2%	T3%	T4%	=	PSG
0,400	1	0,05	0,05	0,00	1,10	0,44000

IL (Importo Lavori)	Csg1	Csg2	SG
€ 35.452,54	1,265	0,15	€ 4.203,86

PSG	SG	O
0,44000	€ 4.203,86	€ 1.849,70

Pertanto gli Oneri della sicurezza risultano essere pari a **€ 1.849,70**





AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA"
DI TERNI

OGGETTO: Lavori per il rifacimento dell'attuale controsoffitto della sala conferenza

COMPUTO DELLE LAVORAZIONI	€	35.452,54
COSTI SICUREZZA	€	2.872,00
ONERI DELLA SICUREZZA	€	1.849,70
IMPORTO MANODOPERA	€	12.482,34

QUADRO ECONOMICO

A	Importo lavori al lordo degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera	€	35.452,54
	Importo manodopera	€	12.482,34
	Importo oneri sicurezza	€	1.849,70
	Importo lavori al netto degli oneri sicurezza e del costo manodopera (a base d'asta)	€	21.120,50
		€.	
B	manodopera	€	12482,34
	oneri		1.849,70
	costi della sicurezza	€	2.872,00
TOTALE		€	38.324,54
	imprevisti 5%		1.916,23
C		€	40.240,77
	IVA 22%		8.852,97
			49.093,74

Il Tecnico
Ing. I. Gianni Fabrizi



**AZIENDA OSPEDALIERA
"S.MARIA"
DI TERNI**

S.C. TECNICO PATRIMONIALE

Dirigente: Ing. Bruno Alessandrini

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

Art.1. Oggetto dell'affidamento.

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SANTA MARIA DI TERNI.

Art.2. Ammontare dell'affidamento.

L'importo complessivo dei lavori € 35.452,54 di cui € 12.482,34 per manodopera, € 1.849,70 per oneri della sicurezza, per cui l'importo a base di gara ammonta ad € 21.120,50 oltre importo manodopera € 12.482,34 oneri della sicurezza € 1.849,70 e costi della sicurezza € 2.872,0 oltre costi IVA 22% € 8.852,97 ed imprevisti € 1.916,23 per un totale complessivo di € 49.093,74

CATEGORIA	DECLARATORIA	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO OPERE	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	PREVALENTE O SCORPORABILE	SUBAPP.
OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	Classifica I	€ 38.324,54		Prevalente	SI

Art. 3. Modalità di esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo i principi della buona costruzione con i materiali della migliore qualità.

Art.4. Obblighi generali e particolari dell'impresa.

L'impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro.

Art.5. Oneri a carico dell'impresa.

S'intendono a carico dell'impresa i mezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori e sono compresi nei prezzi di cui al successivo art. 9.

Art.6 Subappalto.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, la Ditta appaltatrice potrà, nel rispetto della normativa vigente, richiedere alla stazione appaltante l'autorizzazione al subappalto. In tal caso dovranno essere chiaramente individuati gli interventi oggetto di subappalto. Degli interventi affidati in subappalto ne risponderà comunque nei confronti dell'Ente appaltante, la ditta appaltatrice ritenuta l'unico soggetto interlocutore. L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il soggetto subappaltatore, se interessato alla gestione dei servizi sugli impianti, deve possedere i requisiti di cui alla L. 46/90 e s.m.i. da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto e degli altri requisiti richiesti dal presente Foglio Patti e Condizioni. Non può essere oggetto di affidamento in subappalto la sola certificazione delle opere ai sensi della predetta normativa.

Art.7. Tempo di intervento. Tempo utile. Penale.

L'impresa esecutrice è tenuta ad ultimare l'intervento commissionato entro il tempo massimo di giorni 45 (quindici) a decorrere dalla data della consegna dei lavori definita nel presente foglio patti e condizioni. Ai sensi del D.M. 145/2000, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa, la penale per ogni giorno di ritardo, è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Art.8. Pagamenti.

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, dopo aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice (DURC).

Art.9. Elenco prezzi unitari.

La stima dei lavori dovrà essere eseguita con i prezzi unitari ricavati secondo le modalità definite all'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010)

Art. 10. Piani di sicurezza

Ai sensi dell'art. 131 del D.lgs n. 163/2006, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna all'Azienda Ospedaliera:

Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.lgs n. 81/2008;

Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto dal D.lgs n. 81/2008.

La "Lettera contratto" e l'affidamento, se privi dei piani di sicurezza suddetti, sono nulli.

Art. 11 DUVRI

Inoltre, qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), l'Azienda committente provvederà alla redazione del DUVRI in base a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs n. 81/2008 secondo cui; *« Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. »*

In tal caso l'Azienda committente contatterà il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività, prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.

Art. 12. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici

12.1 - Assicurazioni

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a presentare copia della polizza RCT intestata alla Ditta, in corso di validità.

12.2 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, l'impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Art.13. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'impresa assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/8/2010 n. 136. A tal fine il cottimista attesta che il conto dedicato è quello istituito presso la

Banca..... Agenzia di avente il seguente
Codice IBAN..... e le persone delegate ad operare su di esso sono le
seguenti:.....


La stessa impresa si impegna a comunicare eventuali modifiche inerenti il conto o le persone delegate ad operare su di esso entro sette giorni dalla data delle modifiche stesse.

Art.14. Clausola risolutiva.

L'Azienda Ospedaliera S. Maria" di Terni infine provvederà, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge 136/2010, alla risoluzione del contratto nel caso in cui le transazioni relative al presente cottimo avvengano senza avvalersi di Banche o della Società Poste italiane S.P.A.

IL DIRIGENTE
Ing. Bruno Alessandrini

L'IMPRESA



Comune di Terni
Provincia di Terni

pag. 1

COMPUTO METRICO



OGGETTO: Lavori di rimozione del controsoffitto della sala conferenze palazzina "B".

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data, 05/06/2017

IL TECNICO
geom. Moreno Morganti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 02.03.0110	Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in cannuce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qua ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. vedi misure su elaborato grafico *(par.ug.=227,0-27,12+(34,47+30,76)*2,22+(29,93+39,90)*1,52+(38,55+25,81+28,46)*1,22+1,3*5,65)	571,42				571,42		
	SOMMANO mq					571,42	12,00	6'857,04
2 15.08.0263	Compenso per la rimozione di apparecchio illuminante da interno posto a soffitto o a parete, comprensivo degli oneri per la disattivazione dell'alimentazione elettrica, dello sfilare ... ci per permettere l'installazione di un nuovo apparecchio. È inoltre compreso quanto necessario per dare l'opera finita.					75,00		
	SOMMANO cad					75,00	13,00	975,00
3 NP01	Compenso per lo smontaggio, numerazione, spostamento in loco, e rimontaggio a fine lavori delle poltroncine e dei tavoli di sala. E compresa l'eventuale sostituzione di tasselli e ... abili in fase di rimontaggio. E' compreso altresì l'onere per la disattivazione dell'alimentazione elettrica dei tavoli.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'655,00	1'655,00
4 NP02	Compenso per smontaggio e rimontaggio a fine lavori dei gruppi fari e degli altoparlanti a parete, comprensivo degli oneri per la disattivazione dell'alimentazione elettrica.					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	19,00	171,00
5 NP03	Fornitura e posa di feltro multiuso tipo 210 gr./mq. per la protezione del pavimento in moquette durante i lavori. Film in polietilene nella parte sottostante che permette al telo ... fra teli con adeguato nastro adesivo, rimozione e smaltimento a fine lavori. Pagato al mq di superficie netta dei locali.					227,00		
	SOMMANO mq					227,00	3,50	794,50
6 NP04	Compenso per la protezione da urti e polveri dei ventilconvettori di sala per mezzo di inscatolamento degli stessi con armatura in legno rivestita con adeguato telo in pvc.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	50,00	250,00
7 NP4	controsoffitto su struttura reticolare 60X60 rivestita con pannelli in fibra minerale ma bordi ribassati sp. 4 cm					450,00		
	SOMMANO mq.					450,00	55,00	24'750,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							35'452,54
	A RIPORTARE							35'452,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35'452,54
	TOTALE euro							35'452,54
	<p>Data, 05/06/2017</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico geom. Moreno Morganti </p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento Ing. I. Gianni Fabrizi </p>							
	A RIPORTARE							



Comune di Terni
Provincia di Terni

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA



OGGETTO: Lavori di rimozione del controsoffitto della sala conferenze palazzina "B".

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data, 05/06/2017

IL TECNICO
geom. Moreno Morganti

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 02.03.0110	Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in cannuce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qua ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO mq	571,42	12,00	6'857,04	4'114,22	60,000
2 15.08.0263	Compenso per la rimozione di apparecchio illuminante da interno posto a soffitto o a parete, comprensivo degli oneri per la disattivazione dell'alimentazione elettrica, dello sfilo ... ci per permettere l'installazione di un nuovo apparecchio. É inoltre compreso quanto necessario per dare l'opera finita. SOMMANO cad	75,00	13,00	975,00	372,75	38,231
3 NP01	Compenso per lo smontaggio, numerazione, spostamento in loco, e rimontaggio a fine lavori delle poltroncine e dei tavoli di sala. E compresa l'eventuale sostituzione di tasselli e ... abili in fase di rimontaggio. E' compreso altresì l'onere per la disattivazione dell'alimentazione elettrica dei tavoli. SOMMANO a corpo	1,00	1'655,00	1'655,00	1'194,99	72,205
4 NP02	Compenso per smontaggio e rimontaggio a fine lavori dei gruppi fari e degli altoparlanti a parete, comprensivo degli oneri per la disattivazione dell'alimentazione elettrica. SOMMANO cadauno	9,00	19,00	171,00	116,10	67,895
5 NP03	Fornitura e posa di feltro multiuso tipo 210 gr./mq. per la protezione del pavimento in moquette durante i lavori. Film in polietilene nella parte sottostante che permette al telo ... fra teli con adeguato nastro adesivo, rimozione e smaltimento a fine lavori. Pagato al mq di superficie netta dei locali. SOMMANO mq	227,00	3,50	794,50	372,28	46,857
6 NP04	Compenso per la protezione da urti e polveri dei ventilconvettori di sala per mezzo di inscatolamento degli stessi con armatura in legno rivestita con adeguato telo in pvc. SOMMANO cadauno	5,00	50,00	250,00	124,50	49,800
7 NP4	controsoffitto su struttura reticolare 60X60 rivestita con pannelli in fibra minerale ma bordi ribassati sp. 4 cm SOMMANO mq.	450,00	55,00	24'750,00	6'187,50	25,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			35'452,54	12'482,34	35,209
	T O T A L E euro			35'452,54	12'482,34	35,209
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
		T O T A L E			
	R I P O R T O				
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>				
M	LAVORI A MISURA euro	35'452,54		12'482,34	35,209
M:000	<nessuna> euro	24'750,00		6'187,50	25,000
M:001	Opere edili e impiantistiche euro	10'702,54		6'294,84	58,816
	TOTALE euro	35'452,54		12'482,34	35,209
	Data, 05/06/2017				
	Il Tecnico geom. Morzno Morganti 				
	Il Responsabile del Procedimento Ing. I. Gianni Fabrizi 				
	A R I P O R T A R E				



Comune di Terni
Provincia di Terni

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA



OGGETTO: Lavori di rimozione del controsoffitto della sala conferenze palazzina "B".
COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data, 05/06/2017

IL TECNICO
geom. Moreno Morganti

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
LAVORI A MISURA						
1 S1.01.0090.0 05	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita ... se 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m. 5.00. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro. SOMMANO cad/giorn	10,00	75,20	752,00	0,00	
2 S1.01.0090.0 06	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita ... tezza del piano di lavoro circa m 5.00. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo. SOMMANO cad/giorn	100,00	12,20	1'220,00	0,00	
3 S1.04.0011.0 01	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, mo ... a, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,20 SOMMANO m	50,00	12,00	600,00	0,00	
4 S2.02.0010.0 01	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura r ... amento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Modello standard. SOMMANO giorno	150,00	0,04	6,00	0,00	
5 S2.02.0030.0 01	Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori in ... azioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per lavori intermittenti, con protezione ridotta. SOMMANO giorno	150,00	0,06	9,00	0,00	
6 S2.02.0210.0 02	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cuffia antirumore con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interfe ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con archetto multiposizione. SOMMANO giorno	150,00	0,10	15,00	0,00	
7 S3.01.0010.0 01	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due disper ... l fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell'impianto base, per la durata dei lavori. SOMMANO a corpo	1,00	270,00	270,00	0,00	
Parziale LAVORI A MISURA euro				2'872,00	0,00	0,000
T O T A L E euro				2'872,00	0,00	0,000
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	2'872,00	0,00	0,000
M:002	Costi per la sicurezza euro	2'872,00	0,00	0,000
	TOTALE euro	2'872,00	0,00	0,000
	Data, 05/06/2017			
	<p>Il Tecnico geom. Moreno Morganti</p>  			
	A RIPORTARE			



Comune di Terni
Provincia di Terni

pag. 1

ELENCO PREZZI



OGGETTO: Lavori di rimozione del controsoffitto della sala conferenze palazzina "B".
COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data, 05/06/2017

IL TECNICO
geom. Moreno Morganti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 02.03.0110	Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in cannuce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; il calo, la cernita e l'accatastamento del materiale recuperabile; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 3 15.08.0263	Compenso per la rimozione di apparecchio illuminante da interno posto a soffitto o a parete, comprensivo degli oneri per la disattivazione dell'alimentazione elettrica, dello sfilaggio dalla sede, dell'eventuale trabattello e del trasporto a discarica del materiale di risulta; inclusa le opere di ripristino dei collegamenti elettrici per permettere l'installazione di un nuovo apparecchio. É inoltre compreso quanto necessario per dare l'opera finita. euro (tredici/00)	cad	13,00
Nr. 4 NP01	Compenso per lo smontaggio, numerazione, spostamento in loco, e rimontaggio a fine lavori delle poltroncine e dei tavoli di sala. E' compresa l'eventuale sostituzione di tasselli e bulloneria non più utilizzabili in fase di rimontaggio. E' compreso altresì l'onere per la disattivazione dell'alimentazione elettrica dei tavoli. euro (milleseicentocinquantacinque/00)	a corpo	1'655,00
Nr. 5 NP02	Compenso per smontaggio e rimontaggio a fine lavori dei gruppi fari e degli altoparlanti a parete, comprensivo degli oneri per la disattivazione dell'alimentazione elettrica. euro (diciannove/00)	cadauno	19,00
Nr. 6 NP03	Fornitura e posa di feltro multiuso tipo 210 gr./mq. per la protezione del pavimento in moquette durante i lavori. Film in polietilene nella parte sottostante che permette al telo di non scivolare e impedisce ai liquidi caduti accidentalmente di trapassare sul pavimento. Comprensivo di eventuali sovrapposizioni, sigillatura fra teli con adeguato nastro adesivo, rimozione e smaltimento a fine lavori. Pagato al mq di superficie netta dei locali. euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 7 NP04	Compenso per la protezione da urti e polveri dei ventilconvettori di sala per mezzo di inscatolamento degli stessi con armatura in legno rivestita con adeguato telo in pvc. euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
Nr. 8 NP4	controsoffitto su struttura reticolare 60X60 rivestita con pannelli in fibra minerale ma bordi ribassati sp. 4 cm euro (cinquantacinque/00)	mq.	55,00
Nr. 9 S1.01.0090.0 05	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profondità 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa m2. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro. Fornitura per uso all'esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m. 5.00. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro. euro (settantacinque/20)	cad/giorn	75,20
Nr. 10 S1.01.0090.0 06	idem c.s. ...lavoro circa m 5.00. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo. euro (dodici/20)	cad/giorn	12,20
Nr. 11 S1.04.0011.0 01	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,20 euro (dodici/00)	m	12,00
Nr. 12 S2.02.0010.0 01	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Modello		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13 S2.02.0030.0 01	<p>standard. euro (zero/04)</p> <p>Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per lavori intermittenti, con protezione ridotta.</p> <p>euro (zero/06)</p>	giorno	0,04
Nr. 14 S2.02.0210.0 02	<p>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cuffia antirumore con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con archetto multiposizione.</p> <p>euro (zero/10)</p>	giorno	0,10
Nr. 15 S3.01.0010.0 01	<p>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell'impianto base, per la durata dei lavori.</p> <p>euro (duecentosettanta/00)</p>	a corpo	270,00
	<p>Data, 05/06/2017</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico geom.  Morganti</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento Ing. I.  Fabrizi</p>		

AZIENDA OSPEDALIERA "SANTA MARIA" DI TERNI

VERBALE DI GARA INFORMALE

OGGETTO: affidamento dei lavori di rimozione del Controsoffitto della Sala Conferenze – Palazzina "B", ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016

Importo complessivo (oneri sicurezza e costi manodopera inclusi):

€. 38.324,54 (Euro trentottomilatrecentoventiquattro/54), oltre IVA come per legge

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta:

€. 21.120,50 (Euro ventunomilacentoventi/50), oltre IVA come per legge

Oneri per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 1.849,70 (Euro milleottocentoquarantanove/70)

Costi per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 2.872,00 (Euro duemilaottocentosettantadue/00)

Costi per la manodopera non soggetti a ribasso:

€. 12.482,34 (Euro dodicimilaquattrocentottantadue/34)

Categoria prevalente: OS7 - classifica I - importo €. 38.324,54


L'anno duemilaDICIASSETTE, il giorno 17 (diciassette) del mese di Luglio alle ore 12:00 presso la sede della S.S. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni, sita in Terni, Via Tristano di Joannuccio n. 1, si è tenuta la seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:

Presidente D.ssa Cinzia Angione

Segretario verbalizzante Dott.ssa Alessandra Cresta

Testimoni Sig.ra Carla Di Basilio



Sig.ra Claudia Cascioli

per il conferimento dei lavori in oggetto indicati.

PREMESSO

La Presidente del seggio di gara, D.ssa Cinzia Angione, come individuata con nota del Direttore Amministrativo del 17/07/2017 alle ore 12:00 accertata la presenza dei componenti e la regolarità della costituzione del Seggio medesimo, apre la seduta.

La Presidente, dopo avere constatato che la sala ove si svolge la gara è aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperto la procedura di gara e, preliminarmente, dà lettura di quanto segue:

- che è sorta la necessità di provvedere ai lavori di rimozione del cartongesso della sala conferenze al fine di ripristinare l'agibilità della stessa.
- che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole in data 13/06/2017, concedendo autorizzazione a procedere a margine della nota della S.C. Tecnico-Patrimoniale prot. N 0033196 del 13/06/2017;
- che pertanto, il RUP Ing. Bruno Alessandrini, con nota prot. N 37881 del 04/07/2017 decideva di curare l'affidamento dei lavori in oggetto mediante la procedura dei contratti sotto-soglia prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 17.2 del Regolamento aziendale approvato con Delibera n. 476/2017, previo confronto fra N 5 (cinque) operatori individuati assicurando i principi di cui all'art. 30 del citato Decreto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo (massimo ribasso) ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Decreto medesimo;
- che i relativi inviti a presentare offerta per indagine esplorativa prot. n.ri 37817 / 37818 / 37821 / 37822 / 37823 del 04/07/2017 inviati, rispettivamente,

ai seguenti operatori economici:

1. DITTA EDILGESSI di TINTI MARCO - Colle Pila, 11 - 05039 - Stroncone (TR) - P.IVA: 01401160559 - PEC: EDILMARCO@ARUBAPEC.IT;
2. DITTA ISOLTERNI S.r.l. - Strada delle Campore, 21/C - 05100 - Terni (TR) - P.IVA: 01279430555 - PEC: isolterni.amm@pec.it;
3. DITTA ARREDI FIORELLI S.N.C. DI AGNESE, FRANCESCO E SIMONE FIORELLI & C. - Zona Artigianale - 05021 - Acquasparta (TR) - P.IVA: 01296210550 - PEC: ARREDIFIORELLI@PEC.IT;
4. DITTA M.E.C. DI SENSINI S.R.L. - Str. Maratta 66/a - 05035 - Narni Scalo (TR) - P.IVA: 00357790559 - PEC: MECSNC@CONFAPITERNI.IT;
5. DITTA PETRA SRL - Str. delle Campore, 21/C - 05100 - Terni (TR) - P.IVA: 01278610553 - PEC: PETRA1@PEC.IT;

hanno fissato il termine per la presentazione delle offerte le ore 13:00 del 14/07/2017 e per la relativa apertura le ore 12:00 del 17/07/2017.

La Presidente constata che entro il suddetto termine perentorio per la presentazione delle offerte sono pervenuti n 1 (uno) plichi chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, contenenti atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte della seguente Impresa:

1. **Ditta PETRA SRL di Terni – Prot. n. 0039365 del 12/07/2017, ore 13:10;**

Si procede, quindi, all'apertura del plico ed alla valutazione della documentazione amministrativa di cui alla busta A, verificandone la correttezza formale, ai fini dell'ammissione della suddetta Ditta al prosieguo della procedura.

La Presidente, verificata la documentazione amministrativa di cui alla busta A presentata dalla Ditta in questione, decide di ammetterla alla fase successiva di apertura dell'offerta economica, in quanto la documentazione prodotta è corretta ed esaustiva.

Si procede, quindi, all'apertura della buste B contenente l'offerta economica



della Ditta Petra S.r.l.(la quale viene firmata dal Presidente e dai testimoni) e si dà lettura del ribasso presentato, come meglio sotto specificato:

1) Ditta PETRA SRL di Terni = ribasso del 29,80%

A questo punto, la Presidente del Seggio di gara dà atto che essendo l'unica concorrente ed avendo presentato un ribasso che non presenta elementi specifici tali da farla apparire anormalmente bassa, in quanto riferita all'importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza, dei costi della sicurezza e del costo della manodopera, propone l'aggiudicazione dei lavori in questione alla suddetta Impresa **PETRA SRL** per l'importo di **€. 14.826,59** al netto del ribasso offerto del 29,80%, oltre **€. 1.849,70** per oneri per la sicurezza, **€. 2.872,00** per costi della sicurezza ed **€. 12.482,34** per costi di manodopera, per l'importo complessivo di **€. 32.030,63 (euro trentamilazerotrenta/63)**, oltre IVA come per legge, da tenere all'atto della stipula del contratto.

La Presidente del Seggio di gara dà mandato al Segretario affinché provveda alla conservazione del materiale della gara in apposito armadio, chiuso a chiave. La Presidente fa presente che l'aggiudicazione è provvisoria, essendo subordinata alla successiva approvazione, nonché all'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ai fini della relativa efficacia.

Del che si è redatto il presente verbale, il quale è sottoscritto come appresso:

Il Presidente: D.ssa Cinzia Angione

Il Segretario: D.ssa Alessandra Cresta

I Testimoni: Sig.ra Carla Di Basilio

Sig.ra Claudia Cascioli

