

Determinazione Dirigenziale n. 184 del 19/12/2016

Oggetto: lavori per ampliamento zona filtro reparto Emodinamica e sostituzione porte scorrevoli. Approvazione preventivo di spesa e aggiudicazione definitiva

Ufficio proponente: S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio	2016
Centro di Risorsa	AZ20-9051
Posizione Finanziaria	30020030
Importo	22.298,57
Prenotazione Fondi	200006256 RIGO 62

IL RESPONSABILE**Visto:**

- L'art. 5 della legge n. 241/1990, secondo cui "Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'[articolo 4](#)";
- La deliberazione a contrarre del D.G. n. 260/2016;
- L'art. 3 rubricato "*Organizzazione e competenze-Responsabile del procedimento*" del "Regolamento Aziendale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia", approvato con Deliberazione del D.G. n. 229/2015;
- Che il RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è l'Ing. Bruno Alessandrini, Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale ed il Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo Decreto è il Geom. Fabrizio Fazi della S.C. citata;
- che trattandosi di lavori non programmabili e non procrastinabili, ai sensi dell'art. 11.2 del suddetto Regolamento Aziendale, in data 05/11/2016 è stata acquisita la preventiva autorizzazione del Direttore Amministrativo, conservata agli atti di gara".

Premesso:

- che si è reso necessario effettuare i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'AMPLIAMENTO DELLA ZONA FILTRO DI ACCESSO AL REPARTO DI EMODINAMICA E SOSTITUZIONE DELLE PORTE SCORREVOLI CON PORTA A RACCOLTA LATERALE PIEGHEVOLE MOTORIZZATE.

Dato atto:

- che, allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa dell'importo complessivo di **€. 21.156,62**, costituito dai seguenti elaborati, così determinato:

- COMPUTO METRICO
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA E QUADRO ECONOMICO
- STIMA INCIDENZA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI

Importo a base di gara, al netto degli oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera	€. 17.548,21
ONERI della sicurezza	€. 1.099,20
COSTI della sicurezza	€. 88,70
COSTI della manodopera	€. 2.420,51
<hr/> TOTALE INTERVENTO	€. 21.156,62

Dato atto:

- che il Responsabile della Struttura succitata, vista la necessità di procedere in tal senso nel più breve tempo possibile, ha ritenuto opportuno affidare i suddetti lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'AMPLIAMENTO DELLA ZONA FILTRO DI ACCESSO AL REPARTO DI EMODINAMICA E SOSTITUZIONE DELLE PORTE SCORREVOLI CON PORTA A RACCOLTA LATERALE PIEGHEVOLE MOTORIZZATE” mediante la procedura dei contratti sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, attraverso il confronto tra 5 operatori economici scelti secondo il criterio del minor prezzo, determinato dal massimo ribasso sull'elenco prezzi;
- che, a seguito di nota del R.U.P. Ing. Bruno Alessandrini prot. n. 40849 del 09/11/2016 l'ufficio ha attivato l'indagine esplorativa in questione, invitando a presentare offerta le ditte elencate nella nota medesima;
- che gli inviti prot. n.ri 41286 / 41290 / 41288 / 41283 / 41292 del 10/11/2016 hanno fissato termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 23/11/2016;
- che, entro il termine per la presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 4 (Quattro) plichi chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, contenenti atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte delle seguenti Ditte:
 1. Ditta Costruire Insieme CO.IN di Terni – Prot. n. 0043883 del 23/11/2016, ore 12:34;
 2. Ditta KAMA Srl di Terni – Prot. n. 0043847 del 23/11/2016, ore 12:08;
 3. Ditta Madrugata Srl di Terni – Prot. n. 0043841 del 23/11/2016, ore 12:00;
 4. Ditta Novedil Srl di Terni – Prot. n. 0043721 del 23/11/2016, ore 09:08;le quali hanno presentato i seguenti ribassi:
 1. Ditta Novedil Srl di Terni = ribasso del 16,69%
 2. Ditta KAMA Srl di Terni = ribasso del 11,848%
 3. Ditta Madrugada Srl di Terni = ribasso del 10%
 4. Ditta Costruire Insieme CO.IN di Terni = ribasso del 3%delle quali è risultata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta **Novedil Srl di Terni**, come da verbale di gara del 25/11/2016., che ha offerto il maggior ribasso del 16.69%, corrispondente all'importo di **€. 14.619,41** per lavori ribassabili, oltre **€. 1.099,20** per oneri per la sicurezza, **€. 88,70** per costi della sicurezza ed **€. 2.420,51** per costi della manodopera, per l'importo complessivo di **€. 18.277,52 (euro Diciottomiladuecentosettantasette/52)**, oltre IVA al 22% pari ad **€. 4.021,05** e così per l'importo complessivo di **€. 22.298,57**;
- che la spesa relativa alla realizzazione dell'opera, pari ad **€. 22.298,57** (al netto del ribasso offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200006256 posizione finanziaria 30020030 al rigo 62 CDR AZ20-9051.

Considerato:

- che dall'analisi del verbale di gara del 25/11/2016 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, pertanto, di far proprie le indicazioni negli stessi contenute;

Posto:

- che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione della offerta ed è soggetta all'esito dei controlli di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e che, pertanto, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali e speciali previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla vigente normativa;

Visto:

- l'art. 32, commi 9 e 10, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, a norma del quale il termine dilatorio dei 35 giorni non si applica "... nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b)" del Decreto medesimo;

In virtù di quanto sopra esposto,

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il sotto indicato preventivo di spesa (che costituisce parte integrale e sostanziale, qui richiamato anche se materialmente non allegati), relativo ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'AMPLIAMENTO DELLA ZONA FILTRO DI ACCESSO AL REPARTO DI EMODINAMICA E SOSTITUZIONE DELLE PORTE SCORREVOLI CON PORTA A RACCOLTA LATERALE PIEGHEVOLE MOTORIZZATE", dell'importo complessivo di € **21.156,62**, costituito dai seguenti elaborati, così determinato:

- COMPUTO METRICO
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA E QUADRO ECONOMICO
- STIMA INCIDENZA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI

Importo a base di gara, al netto degli oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera	€. 17.548,21
ONERI della sicurezza	€. 1.099,20
COSTI della sicurezza	€. 88,70
COSTI della manodopera	€. 2.420,51

TOTALE INTERVENTO	€. 21.156,62
--------------------------	---------------------

2) Di prendere atto e di approvare il suddetto verbale di gara del 25/11/2016, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad esso materialmente allegato, individuando così l'offerta di maggior ribasso nella procedura per l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'AMPLIAMENTO DELLA ZONA FILTRO DI ACCESSO AL REPARTO DI EMODINAMICA E SOSTITUZIONE DELLE PORTE SCORREVOLI CON PORTA A RACCOLTA LATERALE PIEGHEVOLE MOTORIZZATE";

3) Di affidare definitivamente i predetti lavori alla Ditta **Novedil Srl di Terni**, come da verbale di gara del 25/11/2016., che ha offerto il maggior ribasso del 16.69%, corrispondente all'importo di €. **14.619,41** per lavori ribassabili, oltre €. **1.099,20** per oneri per la sicurezza, €. **88,70** per costi della sicurezza ed €. **2.420,51** per costi della manodopera, per l'importo complessivo di €. **18.277,52 (euro Diciottomiladuecentosettantasette/52)**,

Pag. nr. 4 di 5

oltre IVA al 22% pari ad €. **4.021,05** e così per l'importo complessivo di €. **22.298,57**;

- 4) **Di dare atto** che l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara informale dall'impresa aggiudicataria ex art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016, previa attestazione da disporsi con apposita nota dirigenziale.
- 5) **Di dare atto** che la spesa relativa alla realizzazione dell'opera, pari ad €. **22.298,57** (al netto del ribasso offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione fondi n. 200006256 posizione finanziaria 30020030 al rigo 62 CDR AZ20-9051.
- 6) **di liquidare** e pagare il succitato corrispettivo su presentazione di fattura da parte della Ditta esecutrice dell'intervento, debitamente vistata per la regolarità dei lavori e dell'importo in essa descritto da parte dei tecnici della S.C. Tecnico-Patrimoniale.
- 7) **Di confermare** RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l'Ing. Bruno Alessandrini, Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale ed il Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo Decreto il Geom. Fabrizio Fazi della S.C. citata.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Bruno Alessandrini

IL DIRIGENTE
Ing. Bruno Alessandrini

L'Istruttore
D.ssa Alessandra Cresta