

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 0000920 del 14/11/2023**

OGGETTO:

OGGETTO: APPALTO LAVORI DI "SOSTITUZIONE N. 6 PORTE IN ALLUMINIO NEI LOCALI AL PIANTO TERRA, PRIMO E SECONDO PIANO PIANO RIFIUTI RADIOATTIVI E NUOVO MAGAZZINO LABORATORIO ANALISI PIANO -1 INTERRATO" – CIG: Z4B3CF4812

Proposta n. 0000942 del 09/11/2023 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):0b52425599f0f80622a08bc470685d20b975e4f3e2cd21502c3aaab1b152afb9

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
f.f. Simone Sodano

IL DIRIGENTE - RESPONSABILE
Gianluca Bandini

OGGETTO: Appalto lavori di “SOSTITUZIONE N. 6 PORTE IN ALLUMINIO NEI LOCALI AL PIANTO TERRA, PRIMO E SECONDO PIANO PIANO RIFIUTI RADIOATTIVI E NUOVO MAGAZZINO LABORATORIO ANALISI PIANO -1 INTERRATO” – CIG: Z4B3CF4812
Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023

Il Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Gianluca Bandini, in virtù del Regolamento per la delega dei poteri gestionali e per la delega di firma, approvato con delibera del Direttore generale n. 193 del 2/03/2023 rettificata con delibera del Direttore Generale n. 246 del 16/03/2023, e del D.Lgs. 165/2001: Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e sue successive modifiche ed integrazioni
Richiamata la L.R. 9 aprile 2015 n. 11 recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali” pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

Visto:

- l’art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Premesso:

- che l’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni ha la necessità di svolgere i lavori di “SOSTITUZIONE N. 6 PORTE IN ALLUMINIO NEI LOCALI AL PIANTO TERRA, PRIMO E SECONDO PIANO PIANO RIFIUTI RADIOATTIVI E NUOVO MAGAZZINO LABORATORIO ANALISI PIANO -1 INTERRATO”

Atteso:

- che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 comma 3 e Allegato I.2 artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023 è **Il Dirigente Ingegnere Gianni Fabrizi** della S.C. Tecnico Patrimoniale ed il Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 114 e Allegato II.14 del medesimo Decreto è il **Il Dirigente Ingegnere Gianni Fabrizi** in servizio presso la citata S.C.;

Dato atto:

- che allo scopo la S.C. Tecnico Patrimoniale ha redatto apposito preventivo di spesa per i lavori di “SOSTITUZIONE N. 6 PORTE IN ALLUMINIO NEI LOCALI AL PIANTO TERRA, PRIMO E SECONDO PIANO PIANO RIFIUTI RADIOATTIVI E NUOVO MAGAZZINO LABORATORIO ANALISI PIANO -1 INTERRATO” dell’importo totale lavori di € 11.063.06 di cui € 7046.53 per lavori ribassabili, € 500.00 per costi della sicurezza, € 420.61 per oneri della sicurezza, € 1100.94 per costi della manodopera, oltre IVA al 22% pari a € 1994.98 e per un totale complessivo di € 11.063.06 costituito dai seguenti elaborati che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (**All. n.1**):

- Computo metrico
- Quadro economico
- Stima incidenza della manodopera
- Oneri della Sicurezza
- Costi della Sicurezza
- Foglio Patti e Condizioni

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

A. Importo lavori	€ 8568.08
Importo manodopera	€ 1100.94

Importo oneri di sicurezza	€ 420.61
Importo a base di negoziazione, al netto degli oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera	€ 7046.53
B. Costi della Sicurezza	€ 500.00
<hr/>	
Totale importo lavori (A + B) al netto delle SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9068.08
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
IVA 22%	€ 1994.98
<hr/>	
C. Totale Somme a disposizione	€ 1994.98
TOTALE GENERALE (A + B +C)	€ 11063.06

Ritenuto:

- di procedere, in ragione della natura e del limitato valore della prestazione da eseguire, all'affidamento dei lavori di cui sopra mediante la modalità di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) della D.lgs n. 36/2023 da affidare ad operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di che trattasi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante il massimo ribasso sull'importo dei lavori a base di negoziazione ;

Considerato:

- che per l'esecuzione dei *lavori di* **“SOSTITUZIONE N. 6 PORTE IN ALLUMINIO NEI LOCALI AL PIANTO TERRA, PRIMO E SECONDO PIANO PIANO RIFIUTI RADIOATTIVI E NUOVO MAGAZZINO LABORATORIO ANALISI PIANO -1 INTERRATO”** è stata individuata l'Impresa **Ditta C.M.L. SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO** con sede in Strada delle Campore n. 18 – 05100 – Terni (Tr), C.F. NNCLSN76E05L117S e P.I. 01325080552, in virtù del principio di rotazione degli inviti ex art. 49 del D.Lgs 36/2023, di comprovata esperienza nel settore ospedaliero, la quale in data 30/10/2023, mediante la piattaforma (NET4MARKET), *ha presentato offerta* con un ribasso del 19.43% sull'importo dei lavori a base di negoziazione pari ad € 7046.53., e così per l'importo di €. 5900.00 oltre €. 420.61 per oneri della sicurezza, 500.00 per costi della sicurezza ed €. 1100.94. per costi della manodopera, per un totale di **€ 7921.55** oltre IVA al 22% pari a €. 1742.74 e così per l'importo complessivo di **€ 9664.29**, che allegata al presente atto forma parte integrante e sostanziale (**All. n. 2**);
- che tale offerta è stata ritenuta idonea e congrua dal RUP;
- che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

Rilevato:

- che le prestazioni di che trattasi non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'**art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023** dispone che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori con affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- che l'**Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023** definisce, all'articolo 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali dal medesimo codice";
- che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 54 comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: METALMECCANICA ARTIGIANI;

Ritenuto:

- di affidare all'Impresa **Ditta C.M.L. SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO** con sede in Strada delle Campore n. 18 – 05100 – Terni (Tr), C.F. NNCLSN76E05L117S e P.I. 01325080552 i lavori di **“SOSTITUZIONE N. 6 PORTE IN ALLUMINIO NEI LOCALI AL PIANTO TERRA, PRIMO E SECONDO PIANO PIANO RIFIUTI RADIOATTIVI E NUOVO MAGAZZINO LABORATORIO ANALISI PIANO -1 INTERRATO”** per l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto (19.43%) sull'importo dei lavori a base di negoziazione pari ad € 7046.53., e così per l'importo di €. 5900.00 oltre €. 420.61 per oneri della sicurezza, 500.00 per costi della sicurezza ed €. 1100.94. per costi della manodopera, per un totale di **€ 7921.55** oltre IVA al 22% pari a €. 1742.74 e così per l'importo complessivo di **€ 9664.29**, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Che con Nota Prot. 41066/23 del 12/07/2023 si è provveduto all'Attestazione di Verifica del possesso dei Requisiti della **Ditta C.M.L. SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO** con sede in Strada delle Campore n. 18 – 05100 – Terni (Tr), C.F. NNCLSN76E05L117S e P.I. 01325080552

Precisato:

- che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo Decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

- Che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei lavori di che trattasi in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

Dato atto:

- che alla presente procedura di negoziazione corrisponde il seguente **codice CIG: Z4B3CF4812**
- che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria all'interno del budget dell'anno 2023 al sottoconto di CO.GE 260010010 prenotazione fondi n. 200012120 del 16/01/2023 per € 11063.06 comprensivo di accessori di legge;

Preso atto:

- che il Responsabile Unico del Progetto Il Dirigente Ingegnere Gianni Fabrizi e il Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Gianluca Bandini attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta l'inesistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- che il Dirigente Ingegnere Gianni Fabrizi in qualità di Responsabile Unico del Progetto, attesta la completezza dell'istruttoria, e l'Ing. Gianluca Bandini, in qualità di Dirigente della Struttura Complessa delegata dal Direttore Generale, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
- che la **Ditta C.M.L. SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO** con sede in Strada delle Campore n. 18 – 05100 – Terni (Tr), C.F. NNCLSN76E05L117S e P.I. 01325080552 è in possesso dei requisiti richiesti (Nota Prot. 41066/23 del 12/07/2023)

DETERMINA

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,

- **di prendere atto e approvare**, facendo seguito a quanto esposto in narrativa, il preventivo di spesa **“SOSTITUZIONE N. 6 PORTE IN ALLUMINIO NEI LOCALI AL PIANTO TERRA, PRIMO E SECONDO PIANO PIANO RIFIUTI RADIOATTIVI E NUOVO MAGAZZINO LABORATORIO ANALISI PIANO -1 INTERRATO”** dell'importo totale lavori di € 8568.08 di cui € 7046.53 per lavori ribassabili, € 500.00 per costi della sicurezza, € 420.61 per oneri della sicurezza, € 1100.94 per costi della manodopera, oltre IVA al 22% pari a € 1994.98 e per un totale complessivo di € 11063.06 costituito dai seguenti elaborati che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (**All. n.1**):

- Computo metrico
- Quadro economico
- Stima incidenza della manodopera
- Oneri della Sicurezza
- Costi della Sicurezza
- Foglio Patti e Condizioni

QUADRO ECONOMICO

LAVORI


A. Importo lavori	€ 8568.08
Importo manodopera	€ 1100.94
Importo oneri di sicurezza	€ 420.61
Importo a base di negoziazione, al netto degli oneri	

e costi della sicurezza e costi della manodopera	€ 7046.53
B. Costi della Sicurezza	€ 500.00
<hr/>	
Totale importo lavori (A + B) al netto delle SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9068.08
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
IVA 22%	€ 1994.98
<hr/>	
C. Totale Somme a disposizione	€ 1994.98
TOTALE GENERALE (A + B +C)	€ 11063.06

- **di affidare**, per le motivazione espresse in narrativa, **Ditta C.M.L. SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO** con sede in Strada delle Campore n. 18 – 05100 – Terni (Tr), C.F. NNCLSN76E05L117S e P.I. 01325080552 i lavori di **“SOSTITUZIONE N. 6 PORTE IN ALLUMINIO NEI LOCALI AL PIANTO TERRA, PRIMO E SECONDO PIANO PIANO RIFIUTI RADIOATTIVI E NUOVO MAGAZZINO LABORATORIO ANALISI PIANO -1 INTERRATO”** per l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto (19.43%) sull'importo dei lavori a base di negoziazione pari ad € 7046.53., e così per l'importo di €. 5900.00 oltre €. 420.61 per oneri della sicurezza, 500.00 per costi della sicurezza ed €. 1100.94. per costi della manodopera, per un totale di **€ 7921.55** oltre IVA al 22% pari a €. 1742.74 e così per l'importo complessivo di **€ 9664.29**., precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- **di dare atto** che alla presente procedura di negoziazione corrisponde il seguente **codice CIG: Z4B3CF4812**
- **di dare atto** che **Ditta C.M.L. SOLAR DI IOANNUCCI ALESSANDRO** con sede in Strada delle Campore n. 18 – 05100 – Terni (Tr), C.F. NNCLSN76E05L117S e P.I. 01325080552 è in possesso dei requisiti richiesti (Nota Prot. 41066/23 del 12/07/2023)
- **di dare atto** che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria all'interno del Budget dell'anno 2023- CDR AZ20-Q010 - al sottoconto di CO.GE 260010010 prenotazione fondi n. 200012120 del 16/01/2023 per € 11063.06 comprensivo di accessori di legge;
- **di individuare** quale responsabile unico di progetto, ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 15 comma 3 e Allegato I.2 artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023 **Il Dirigente Ingegnere Gianni Fabrizi** della S.C. Tecnico Patrimoniale – il quale in qualità di Responsabile Unico di Progetto attesta la completezza dell'istruttoria e l'Ing. Gianluca Bandini in qualità di Dirigente della Struttura Complessa delegata dal Direttore Generale attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
- di nominare quale Direttore dei Lavori ai sensi ai sensi dell'art. 114 e Allegato II.14 del medesimo Decreto Il **Dirigente Ingegnere Gianni Fabrizi** in servizio presso la citata S.C.;

Il Responsabile Unico del Progetto
Dirigente Ingegnere
Ing. Gianni Fabrizi

S.C. Tecnico Patrimoniale
Il Dirigente
Ing. Gianluca Bandini



AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA"
DI TERNI

OGGETTO: LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI N. 6 PORTE IN ALLUMINIO NEI LOCALI AL PINAO TERRA, PRIMO E SECONDO RIFIUTI RADIOATTIVI E NUOVO MAGAZZINO LAB. ANALISI PIANO - 1 INTERRATO

IMPORTO LAVORI	€	8.568,08
COSTI SICUREZZA	€	500,00
ONERI DELLA SICUREZZA	€	420,61
IMPORTO MANODOPERA	€	1.100,94
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€.	7.046,53

QUADRO ECONOMICO

A	Importo lavori	€	8.568,08
	Importo manodopera	€	1.100,94
	Importo oneri sicurezza	€	420,61
	Importo lavori al netto degli oneri sicurezza e del costo manodopera (a base d'asta)	€	7.046,53
B	Costi della sicurezza	€	500,00
	ONERI SICUREZZA		420,61
	MANODOPERA		1.100,94
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B) al netto delle SOMME A DISPOSIZIONE	€	9.068,08

SOMME A DISPOSIZIONE			
	IVA (22%)	€	1.994,98
	Imprevisti, arrotondamenti 5%	€	
	Progettazione e CSP	€	
	Direzione Lavori, contabilità, collaudo, CSE	€	
	Cassa previdenziale (4%) su spese tecniche	€	0,00
	IVA 22% su spese tecniche	€	
	Accantonamento adeguamento prezzi	€	
	Accantonamento maggiorazione prezzario regionale (art. 13 c. 4 LR 3/2010)	€	0,00
	Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016	€	
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.994,98

	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€	11.063,06
--	--------------------------------	---	------------------



AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA"
DI TERNI

S.C. TECNICO PATRIMONIALE

Dirigente: Ing. Bandini Gianluca

Tel. 0744/205.238

e-mail: g.bandini@aosp terni.it

PEC: aosp terni@postacert.umbria.it

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

Art.1. Oggetto dell'affidamento.

LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI N. 6 PORTE IN ALLUMINIO NEI LOCALI AL PINAO TERRA, PRIMO E SECONDO RIFIUTI RADIOATTIVI E NUOVO MAGAZZINO LAB. ANALISI PIANO - 1 INTERRATO

Art.2. Ammontare dell'affidamento.

L'importo complessivo dei lavori €. 9.068,08 cui € 420,61 per oneri della sicurezza, costi della manodopera €1.100,94, costi della sicurezza €500,00 oltre IVA 22% € 1.994,98 per un totale complessivo di €. 11.063,06.

CAT.	DECLARATORIA	CLASSIFICAZIONE	%	IMPORTO LAVORI	QUAL. OBBL.	PREVALENTE O SCORPORABILE	SUBAPP.
OS6	INFISSI	Classifica I	100	€ 11.063,06	SI	PREVALENTE	NO

Art.3. Obblighi generali e particolari dell'impresa.

L'impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro.

Art.4. Oneri a carico dell'impresa.

S'intendono a carico dell'impresa i mezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori e sono compresi nei prezzi di cui al successivo art. 9.

Art.6 Subappalto.

Art.7. Tempo di intervento. Tempo utile. Penale.

L'impresa esecutrice è tenuta ad ultimare l'intervento commissionato entro il tempo massimo di giorni (.....) a decorrere dalla data della consegna dei lavori definita nel presente foglio patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 126, co. 1, del D.lgs n. 36/2023, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa, la penale per ogni giorno di ritardo, è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Art.8. Pagamenti.

Il pagamento avverrà in unica soluzione dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile Unico del Progetto (RUP).

I pagamenti saranno effettuati dopo aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice (DURC) che la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio attraverso strumenti informatici.

Art.9. Elenco prezzi unitari.

La stima dei lavori dovrà essere eseguita con i prezzi unitari ricavati secondo le modalità definite all'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010) Prezzario Regionale Umbria 2021 aggiornamento luglio 2022.

Art. 10. Piani di sicurezza

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs n. 36/2023, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna all'Azienda Ospedaliera:

Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.lgs n. 81/2008;

Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto dal D.lgs n. 81/2008.

La "Lettera contratto" e l'affidamento, se privi dei piani di sicurezza suddetti, sono nulli.

Art. 11 DUVRI

Inoltre, qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), l'Azienda committente provvederà alla redazione del DUVRI in base a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs n. 81/2008 secondo cui; « *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.* »

In tal caso l'Azienda committente contatterà il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività, prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.

Art. 12. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici

12.1 - Assicurazioni

Ai sensi dell'art. 117 comma 10, del D.lgs n. 36/2023, l'esecutore dei lavori è obbligato a presentare copia della polizza RCT intestata alla Ditta, in corso di validità.

12.2 – Cauzione definitiva

Per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore costituisce a titolo di garanzia definitiva di importo pari al 5% dell'ammontare contrattuale, ai sensi dell'art. 53 comma 4.

Art.13. Tracciabilità dei flussi finanziari.


L'impresa assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/8/2010 n. 136. A tal fine il cottimista attesta che il conto dedicato è quello istituito presso la

Banca..... Agenzia di avente il seguente
Codice IBAN..... e le persone delegate ad operare su di esso sono le
seguenti:.....

La stessa impresa si impegna a comunicare eventuali modifiche inerenti il conto o le persone delegate ad operare su di esso entro sette giorni dalla data delle modifiche stesse.

Art.14. Clausola risolutiva.

L'Azienda Ospedaliera S. Maria" di Terni infine provvederà, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge 136/2010, alla risoluzione del contratto nel caso in cui le transazioni relative al presente cottimo avvengano senza avvalersi di Banche o della Società Poste italiane S.P.A.

I.R.U.P.


L'IMPRESA

Comune di
Provincia di

pag. 1

COMPUTO METRICO


OGGETTO: LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI N. 6 PORTE IN ALLUMINIO NEI LOCALI AL PINAO TERRA, PRIMO E SECONDO RIFIUTI RADIOATTIVI E NUOVO MAGAZZINO LAB. ANALISI PIANO - 1 INTERRATO

COMMITTENTE:

Data, 20/10/2023

IL TECNICO
Ing. Gianni Fabrizi



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 09.03.0061.0 01	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... petto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2 Porte interne in alluminio con profilo piccolo e telaio semplice	7,00	1,31		2,040	18,71		
	SOMMANO mq					18,71	340,00	6'361,40
2 09.03.0061.0 09	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... UNI EN 14351-2 Maggiorazione per tamburatura con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante.				18,710	18,71		
	SOMMANO mq					18,71	72,50	1'356,48
3 16.02.0070.0 05	ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico.				6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	141,70	850,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							8'568,08
	TOTALE euro							8'568,08
	Data, 20/10/2023							
	Il Tecnico Ing. Gianni Fabrizi 							
	A RIPORTARE							

Comune di
Provincia di

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI N. 6 PORTE IN ALLUMINIO NEI LOCALI AL PINAO TERRA, PRIMO E SECONDO RIFIUTI RADIOATTIVI E NUOVO MAGAZZINO LAB. ANALISI PIANO - 1 INTERRATO

COMMITTENTE:


Data, 20/10/2023

IL TECNICO
Ing. Gianni Fabrizi



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 09.03.0061.0 01	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... petto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2 Porte interne in alluminio con profilo piccolo e telaio semplice SOMMANO mq	18,71	340,00	6'361,40	1'010,34	15,882
2 09.03.0061.0 09	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... UNI EN 14351-2 Maggiorazione per tamburatura con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante. SOMMANO mq	18,71	72,50	1'356,48	0,00	
3 16.02.0070.0 05	ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. SOMMANO cad	6,00	141,70	850,20	90,60	10,656
	Parziale LAVORI A MISURA euro			8'568,08	1'100,94	12,849
	T O T A L E euro			8'568,08	1'100,94	12,849
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
		T O T A L E			
	RIPORTO				
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>				
M	LAVORI A MISURA euro	8'568,08		1'100,94	12,849
	TOTALE euro	8'568,08		1'100,94	12,849
	Data, 20/10/2023				
	<p>Il Tecnico Ing. Gianni Fabrizi</p> 				
	A RIPO RTARE				

OGGETTO: LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI N. 6 PORTE IN ALLUMINIO NEI LOCALI AL PINAO TERRA, PRIMO E SECONDO RIFIUTI RADIOATTIVI E NUOVO MAGAZZINO LAB. ANALISI PIANO - 1 INTERRATO

ONERI DELLA SICUREZZA

In conformità al punto 2.1 della deliberazione della giunta Regionale dell'Umbria del 7 giugno 2011 n. 569 (Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art.23 della L.R. n. 3/2010) gli Oneri della Sicurezza

sono stati determinati con la seguente formula $O = P_{sg} \times SG$

$$P_{sg} = T_{1\%} \times [1 + (T_{2\%} + T_{3\%} + T_{4\%})$$

$$SG = PSG \times SG$$

TABELLA CALCOLO ONERI DELLA SICUREZZA

T1%	1	T2%	T3%	T4%	=	PSG
0,345	1	0,10	0,10	0,00	1,20	0,41400

IL (Importo Lavori)	Csg1	Csg2	SG
€ 8.568,08	1,265	0,15	€ 1.015,98

PSG	SG	O
0,41400	€ 1.015,98	€ 420,61

Pertanto gli Oneri della sicurezza risultano essere pari a

€ 420,61

Il Tecnico

Ing. Gianni Fabrizi

